



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E č. 201

pro 6. schůzi rady města 17.03.2020

Informace o změně zadávací dokumentace k VZ "Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života – stavba"

Zpracoval: Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Po schválení předložit na zasedání:

Předkládá: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Důvodová zpráva

Na základě usnesení rady města č. 1132/2019 ze dne 19.11.2019 bylo vyhlášeno zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života - stavba“.

Předpokládána hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 154 478 000 Kč bez DPH. Maximální a nejvýše přípustná hodnota je stanovena ve výši 169 925 800 Kč bez DPH. Předpoklad realizace rekonstrukce je maximálně 600 kalendářních dnů, a to v období 5/2020 až 12/2021.

Dle směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, kapitola C. Nadlimitní a podlimitní zakázky, odst. č. 5 odbor strategického rozvoje a dotací informuje o změně zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života - stavba“.

Na 5. radu města dne 3.3.2020 byl předložen materiál s informací o změně zadávací dokumentace k veřejné zakázce, kde byla rada města informována o úpravě Smlouvy o dílo.

Na základě dalších dotazů od účastníků se upravil výkaz výměr a doplnila se projektová dokumentace. Předpokládaná a maximální hodnota veřejné zakázky se na základě těchto dotazů nemění. Z důvodu poskytnutí nového výkazu výměr se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 20.4.2020. V příloze č. 1 jsou uvedeny všechny obdržené dotazy s odpověďmi.

Administrátorem veřejné zakázky je Ing. Nikola Martinetz, vedoucí oddělení veřejných zakázek.

Dle článku VII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl. VII odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy: *materiál neobsahuje žádné přílohy.*