



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E č. 202

pro 10. schůzi rady města 05.05.2020

Informace III. o změně zadávací dokumentace k VZ "Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života – stavba"

Zpracoval: Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Po schválení předložit na zasedání:

Předkládá: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Důvodová zpráva

Na základě usnesení rady města č. 1132/2019 ze dne 19.11.2019 bylo vyhlášeno zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života - stavba“.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 154 478 000 Kč bez DPH. Maximální a nejvýše přípustná hodnota je stanovena ve výši 169 925 800 Kč bez DPH. Předpoklad realizace rekonstrukce je maximálně 600 kalendářních dnů, a to v období 8-9/2020 až 4/2022.

Dle směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, kapitola C. Nadlimitní a podlimitní zakázky, odst. č. 5 odbor strategického rozvoje a dotací informuje o změně zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života - stavba“.

Na 5. radu města dne 3.3.2020 byl předložen materiál s informací o změně zadávací dokumentace k veřejné zakázce, kde byla rada města informována o úpravě Smlouvy o dílo. Na 6. radu města dne 17.3.2020 byla předložena informace o změně zadávací dokumentace, kde byl upraven výkaz výměr z důvodu chybějících položek ve slaboproudu a silnoproudu a na základě připomínek CRR k žádosti o dotaci.

Na základě dalších dotazů od účastníka bylo nutné sladit výkaz výměr a projektovou dokumentaci, kde byl nesoulad hlavně ve skladbě podlah a názvosloví. Dalším důvodem úpravy výkazu výměr byla kontrola položkového rozpočtu poskytovatelem dotace u jiného, námi realizovaného projektu, kde bylo nutné sjednotit jednotlivé položkové rozpočty do jednoho uceleného souboru bez odkazu na samostatné soupisy prací. Tuto změnu bylo nutné zapracovat již nyní, abychom se vyvarovali úpravám vysoutěženého rozpočtu. Předpokládaná a maximální hodnota veřejné zakázky se na základě těchto dotazů nemění. Z důvodu poskytnutí nového výkazu výměr a promeškání zákonné lhůty pro zveřejnění dodatečných informací se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 10.6.2020. Nyní již nevidujeme žádné dotazy od účastníků VZ.

Administrátorem veřejné zakázky je Ing. Nikola Martinetz, vedoucí oddělení veřejných zakázek.

Dle článku VII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl. VII odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy: *materiál neobsahuje žádné přílohy.*